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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E L’'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI POMPOSA NUOVO MUSEO
POMPOSA MATER MUSICAE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE RICOSTRUZIONE
DEL GIARDINO DELL'ABBAZIA”

CUP MASTER D44H22000590001
CUP DERIVATO LOTTO 2 D44H24000590007

Il presente Contratto redatto ai sensi dell’art.44 del D.Lgs n.36/2023 tra II COMUNE DI
CODIGORO (C.F. 00339040388) con sede legale in Codigoro, Piazza G. Matteotti n. 60, nella
persona dell’Ing. Michele Gualandi, Dirigente del Quarto Settore del Comune di Codigoro ai
sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 12/02/2025 e RUP dell’'opera, domiciliato per la sua
carica presso la sede del Comune di Codigoro, di seguito ente Committente

E
....... (impresa, RTI, consorzio), con sede legale in ......., Partita IVA (C.F) ......................, nella
persona di .......c.ceveunnen. nato a ................. ] , CF o, nella sua
qualita di ....coeeviiviiniiinnnnn. (eventuale - giusta procura rilasciata in data ................. rep. n.
.................. autenticata nella firma dal dott. ....................., Notaio in ......................, allegata in

originale al presente atto), di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

1 con Determinazione Dirigenziale n. ...... del ......... , esecutiva ai sensi di legge,
I'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera d) del D.Igs. 31.03.2023, n. 36 e
smi (d'ora innanzi, denominato il “Codice” o “Codice dei Contratti”), secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa al miglior rapporto qualita/prezzo, al
conferimento in appalto integrato della progettazione esecutiva, compreso il Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione, ed esecuzione di tutti i lavori necessari per la
realizzazione dell’'intervento “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI
POMPOSA NUOVO MUSEO POMPOSA MATER MUSICAE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE RICOSTRUZIONE DEL GIARDINO
DELL'ABBAZIA" LOTTO 2,

2 sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
Contratto dagli atti di gara tutti, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto;

3 alla gara di cui sopra e stato attribuito il Codice identificativo gara CIG ................... ;
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4 in sequito all’espletamento della gara d’appalto per la Progettazione esecutiva e
I’esecuzione dei lavori del “Pomposa Mater Musicae” LOTTO 2 di cui sopra, con Determinazione
Dirigenziale n. ..... del ..../..../...... , immediatamente efficace a seguito delle verifiche di cui
alllart. 17, c. 5 del Codice, il Comune ha aggiudicato I|'appalto di cui trattasi
all'lmpresa/all’R.T.l.............. , come sopra identificato, che ha formulato [I'offerta
economicamente piu vantaggiosa con [l'attribuzione di punti (...../.....) di cui punti.......
(corennnnn [ooienn. ) relativi all'offerta tecnica e punti..... (... /... ) relativi all'offerta economica, in
virtu della percentuale di ribasso offerta del __ % (...... /.....), determinato sulla base dell’elenco
prezzi posto a base di gara e al valore stabilito per la progettazione esecutiva, da cui il
conseguente importo contrattuale totale di Euro_(......... [ooiii. ), cosi articolato:

LOTTO 02 - SALA POLIVALENTE

- importo complessivo dei lavori incluso di oneri ed IVA ammonta ad euro
739.493,00 (Euro Settecentotrentanovemilaquattrocentonovantatré/00),

- importo totale dei lavori pari ad euro 672.266,37
(Seicentosettantaduemiladuecentosessantasei/37);

- sicurezza (non soggetti a ribasso), ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008, di
euro 28.553,95 (Ventottomilacinquecentocinquantatre/95).

Dttt ettt e e e e e e e e e te e e e aee e e baeeeebae e e nnararaaaaes I'impresa__ € in possesso di attestazione SOA in
corso di validita necessaria per I'esecuzione del presente appalto e che & stato emesso DURC
on line relativamente all'lmpresa in data n. prot ...........cccoooviiienis , con scadenza validita al

PP sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art.

90, comma 1, lettere a) b) c) d), del Codice; a garanzia degli impegni assunti con il presente
Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'impresa ha costituito la garanzia definitiva
par al 5% dell‘importo del presente Contratto, ai sensi dell‘art. 53 c. 4 del Codice, per un
importodi € .............. indata.......ccoeeeiiniannns (precisare le modalita di costituzione della
garanzia) ai sensi dell‘art. 117 del Codice, avente validita fino alla data di emissione del
certificato di collaudo e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
lavori risultante dal relativo certificato;

T e e Comunicazione/informazione antimafia
(eventuale, qualora la comunicazione antimafia non giunga prima della stipula del Contratto): Il
presente Contratto viene stipulato in presenza di autocertificazione di cui all’art. 89 del D.lgs.
159/2011. Al Contratto si applica I'art. 88, comma 4-bis del D.lgs. 159/2011, cosi come
modificato dall’art. 4, c. 1, lett. a) del D.lgs. 153/2014.

Tutto cid premesso e formante parte integrante del presente Contratto le parti convengono e
stipulano quanto segue:

Articolo 1
Oggetto del Contratto
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L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di:
realizzazione delle opere di riqualificazione e valorizzazione dell'Abbazia di
Pomposa nuovo Museo Pomposa Mater Musicae opere di riqualificazione urbana
e valorizzazione del paesaggio circostante ricostruzione del giardino
dell'Abbazia - LOTTO FUNZIONALE (02)- SALA POLIVALENTE MATER MUSICAE

L'ente Committente affida in appalto integrato all'impresa ........cccooiiiiiiiiiiininnans. , che
accetta senza riserva alcuna, la redazione della Progettazione esecutiva, compreso il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, e I'esecuzione di tutti i lavori necessari
per la realizzazione dell'intervento “Pomposa Mater Musicae” LOTTO FUNZIONALE 02 in base
all’aggiudicazione della gara d’appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. del .............. ,
al PFTE posto a base di gara ed a tutta la documentazione di gara.

L'appalto comprende l|la progettazione esecutiva dei lavori, rispondente a tutti i pareri
necessari, tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto, dal Capitolato
Speciale d’Appalto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto definitivo, e da tutti i suoi elaborati tecnici che I'appaltatore dichiara
espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori devono
avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte, nonché
secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e
secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

L'appaltatore s’'impegna alle prestazioni progettuali e all’esecuzione dei lavori alle condizioni di
cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e si assume la
responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che negli atti di gara l'appaltatore ha individuato i
seguenti progettisti in merito alla attivita di redazione della progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

in qualita di tecnico incarico dell'integrazione tra le varie prestazioni

specialistiche;

in qualita di tecnico abilitato e iscritto all’Albo Professionale degli Architetti

Sezione A - Settore “Architettura”;

in qualita di tecnico abilitato e iscritto all’Albo Professionale degli Architetti

Sezione A - Settore “Paesaggistica”;
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in qualita di tecnico abilitato e iscritto all’Albo Professionale degli Architetti
Sezione A - Settore “Architettura” oppure con titolo di laurea in discipline artistiche, museali e/o
dei Beni Culturali;

in qualita di tecnico strutturista abilitato e iscritto all’Albo Professionale degli
Ingegneri Sezione A - Settore “Ingegneria Civile ed Ambientale”;

in qualita di tecnico impiantista abilitato per I'attivita consistente nella
progettazione di impianti meccanici, di riscaldamento, impianti di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria, impianto solare termico;

in qualita di tecnico impiantista abilitato per I'attivita consistente nella
progettazione di impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione
incendi, fotovoltaici;

in qualita di ingegnere/architetto/geometra iscritto al proprio Albo Professionale
e avente abilitazione per lo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza dei cantieri in
fase di progettazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008;

in qualita di tecnico responsabile della redazione della documentazione
prevista per il rispetto dei principi del DNSH e dei CAM in edilizia e negli impianti, con specifica
e certificata esperienza e capacita;

in qualita di tecnico responsabile dell'acustica, iscritto nell'apposito elenco
nazionale ENTECA ai sensi del D.lgs. 17/2017;

(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane
professionista ai sensi D.M. 263/2016

Articolo 2
Disposizioni regolatrici del Contratto

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al
momento dell’invio della lettera di invito relativa al presente affidamento ossia alla data del

e in particolare il Codice (D.Igs. 36/2023 e smi), I’Allegato 11.14 al Codice, il D.M.
n. 49/2018 limitatamente alle parti ancora applicabili dal 1° luglio 2023, il D.M. 23 giugno 2022
n. 256 e il D.M. 145/2000 per quanto ancora vigente.

L'appalto & conferito e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
del presente Contratto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali allegate al Contratto e
depositate agli atti del Quarto Settore, del Capitolato Speciale d'Appalto, unito alle
determinazioni sopra richiamate, che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione avendone preso |'‘appaltatore piena e completa
conoscenza.
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3 L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

4 L'appalto viene affidato dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto I'osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti

dal presente Contratto e dai documenti elencati all’art. 28 del D. Lgs 36/2023 che le parti
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte
integrante.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresi estranei al Contratto e non ne
costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantita delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali.

Tutti i suddetti documenti, sono parte integrante del presente Contratto, anche se a questo non
materialmente allegati.

Articolo 3
Ammontare dell’appalto e termini di esecuzione del Contratto

1 Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto e
fissato, come da offerta allegata, in complessivi euro oltre oneri INARCASSA e
IVA al 10%, come di seguito suddivisi:

l.a € per lavori, di cui:
€ € 28.553,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 170.334,01 costo della manodopera non soggetta a ribasso;
1b € per la progettazione esecutiva (oltre oneri INARCASSA);

2 Ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e smi si applica la clausola di revisione dei prezzi,
cosl come meglio specificata all’allegato Il.2-bis introdotto dal correttivo appalti D. Lgs. 209 del
31/12/2024.

3 La stazione appaltante ha suddiviso I'appalto in n. 2 lotti funzionali, prestazionali o
qualitativi, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, per garantire la partecipazione delle
micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimita.

Di seguitosi specificano le Tipologie omogenee di lavorazioni (TOL):

Cod Descrizione

In cifre classificazione %
0G2 Restauro e manutenzioni dei € 11 44,73
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beni mobili sottoposti a tutela | 300.514,84
ai sensi delle disposizioni
inmateria di beni culturali
ambientali
a CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0S3 Impianti idrico-sanitario, € 26.593,47 I 3,95
cucine, lavanderie
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0S 6 Finiture di opere generaliin |€ 56.989,20 I 8,47
materiali lignei, plastici,
metallici e vetrosi
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0s7 Finiture di opere generali di € I 18,35
natura edile e tecnica 123.422,71
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0OS 8 |Opere di impermeabilizzazione | € 2.357,56 I 0,35
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0S 22| Impianti di potabilizzazione e |€ 32.245,17 I 4,79
depurazione
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0S 28 Impianti termici e di € 57.839,30 I 8,60
condizionamento
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
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0S 30 Impianti interni elettrici, € 60.960,11 I 9,07
telefonici, radiotelefonici e
televisivi
Cod Descrizione
In cifre classificazione %
0S 32 Strutture in legno € 11.344,01 I 1,69

| lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi,
sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore,
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate
secondo le condizioni del Codice degli appalti, dal presente Contratto e del capitolato
speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto
od in parte ad altra ditta senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere
compenso alcuno.

Articolo 4
Forma dell’appalto

Il Contratto e stipulato “a misura”. Per le prestazioni “a misura” il prezzo convenuto puo variare
in aumento o in diminuzione, in funzione delle quantita di ciascuna lavorazione ed attivita
effettivamente svolta. Per le prestazioni a misura, il Contratto fissa i prezzi invariabili per unita
di misura.

Sono pertanto valutati “a misura”, tutte le attivita e lavorazioni in appalto. Per tali costi si
procedera all’applicazione, alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite,
dei prezzi unitari dell’elenco prezzi a base di gara al netto del costo della manodopera indicato
nei documenti di gara, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, I’Appaltatore accetta senza riserva alcuna, la
redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
I'appalto di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al presente
Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al
Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all’'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti».

Nell’lambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto possono comunque
contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui
contabilizzazione & disciplinata dal successivo articolo Norme Generali per la misurazione
e valutazione dei lavori.

Articolo 5
Termini di esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori
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1 L'Amministrazione potra procedere, a suo insindacabile giudizio, all’avvio delle
prestazioni sotto le riserve di legge di cui all'art. 17, comma 8 e 9, del Codice dei Contratti,
senza che I'appaltatore possa eccepire nulla in merito.

2 La progettazione esecutiva, relativa alle opere indicate nel presente atto e nel
Capitolato Speciale di Appalto, dovra essere completata e consegnata entro il termine di 40
giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di invio dello specifico Ordine di
Servizio emanato dal Responsabile del progetto con il quale si dispone I'immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal
capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il Contratto.

Il progetto esecutivo redatto dall’impresa sara sottoposto a verifica e, nel caso di richieste di
specificazioni e/o integrazioni, I'appaltatore dovra provvedere a soddisfare le stesse entro 5
(cinque) giorni dalla richiesta. Il progetto esecutivo verra approvato dal Comune di Codigoro
entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle relative attivita di verifica.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto, per oggettive carenze,
meritevole di approvazione, il Contratto & risolto per inadempimento dell'appaltatore con
conseguente incameramento della cauzione prestata.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa
dell’appaltatore, il Comune di Codigoro recede dal Contratto e, per analogia, verranno applicati
i criteri di cui all’art. 3 comma 12 dell’ALLEGATO II.14 al Codice.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini per la consegna dei
lavori da parte del Comune.

3 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto relativi alla Sala Polivalente ¢ fissato in
giorni 570 naturali e consecutivi, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori e la loro esecuzione dovra avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate
dal "Programma esecutivo dei lavori" presentato dall’Appaltatore, di cui all’art. 2.13 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

4 Il Committente, per il tramite dei suoi ausiliari, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
procedere a consegne parziali dei lavori, senza che I’Appaltatore possa nulla eccepire in merito.
L'Appaltatore si obbliga pertanto allo svolgimento di attivita “in parallelo”, senza che cid dia
luogo a maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo. Il termine
contrattuale per ultimare tutti i lavori in appalto decorrera dalla data del verbale di consegna
definitiva dei lavori stessi.

5 Nel tempo utile previsto di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dall’art. 121 del Codice
dei Contratti, sono compresi anche:

- i tempi necessari all’ottenimento da parte dell’esecutore di tutte le autorizzazioni e/o

certificazioni obbligatorie o propedeutiche all’esecuzione dei lavori;
- i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici;

- I'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali
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nelle aree limitrofe, per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno

diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;

- le ferie contrattuali.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

6 Al termine delle opere I'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la
comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari
accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell’accertamento, il direttore dei
lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia
conforme all’esecutore. In caso di esito negativo dell’accertamento, il direttore dei lavori,
constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei
lavori al momento della comunicazione dell’esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con
contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

7 In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal Contratto, il direttore dei lavori redige in
contraddittorio con I’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

8 Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

9 Qualora I'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine
lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro
necessario al collaudo dei lavori ed all’ottenimento dei certificati di prevenzione incendi,
agibilita, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnera all’esecutore un termine non
superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al
collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso
inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverra
inefficace, con conseguente necessita di redazione di un nuovo certificato che accerti
I'avvenuto adempimento documentale. Resta salva |'applicazione delle penali previste nel
presente Contratto.

10 L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti strutturali,
architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati
progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, previa approvazione del DL, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni
sulle modalita di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la
manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile.

11 La mancata produzione dei sopracitati elaborati sospende la liquidazione del saldo; di

detti elaborati saranno fornite copie cartacee ed una copia digitale in formato proprietario,
aperto e comunque in qualsiasi altro formato che potra essere richiesto.

9
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Articolo 6
Penali e premi di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate
ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del Contratto o delle prestazioni
contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3%0 e 1'1%o0 dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in
relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comungue superare,
complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, viene
applicata una penale giornaliera di € pari all’l%o (uno per mille) dell'importo
netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente,
la stazione appaltante pud prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un
premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, ai sensi dell'art. 126 c. 2 del codice.

Il premio € determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed
e corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo, utilizzando, nei limiti delle risorse disponibili, le somme indicate nel quadro
economico dell'intervento relative agli impreuvisti.

La stazione appaltante pu0 prevedere nei documenti di gara iniziali un premio di
accelerazione anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato e
l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Tale termine si
computa dalla data originariamente prevista nel Contratto.

Articolo 7
Penali per la mancata attuazione di elementi dell’offerta tecnica

1  Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applichera la penale di €
300,00 per ogni punto ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica, per ciascun sub-
criterio.

2 Resta inteso che tali penali potranno essere applicate cumulativamente o alternativamente
a seconda dei casi, e non escludono I'applicazione delle ulteriori penali previste dal CSA o
dal Contratto (ad esempio penale per i ritardi).

3 Per quanto riguarda il criterio D.2, si rimanda a quanto indicato all’articolo 17 relativo agli
obblighi dell’appaltatore nei confronti del proprio personale.
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4  Rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali
danni.

5 Qualora 'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell’'importo netto
contrattuale, I'’Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzione del Contratto.

Articolo 8
Divieto di cessione del Contratto

Il presente Contratto non pud essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come
disposto dall’articolo 119 co.1 secondo periodo del D.lgs. 36/2023.

Articolo 9
Sospensioni o riprese dei lavori

1 E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei
casi e nei modi stabiliti dall’art. 121 del Codice dei Contratti e con le modalita di cui all’art.
8 dell’Allegato I1.14 del Codice dei Contratti.

2 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto, la stazione appaltante dispone la sospensione dell'esecuzione
del Contratto secondo le modalita e procedure di cui all’art. 121 del Codice dei Contratti. In
particolare, rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza
maggiore, le circostanze derivanti da esigenze speciali nonché la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa.

3 Potranno essere ordinate eventuali sospensioni (parziali o totali) in occasione della possibile
interferenza con altri cantieri. L'impresa appaltatrice, edotta di tale contingenza, & tenuta a
non avanzare per alcun motivo ed accampare diritti di sorta o richieste di ulteriori compensi
in merito alle citate sospensioni.

4 Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere
per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari
e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseqguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

5 Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D.Igs. 36/2023, o indicate
nel CSA, l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi
dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i seguenti criteri previsti all’art. 8 comma 2 lett.
a), b), c) e d) dell’Allegato 11.14 al Codice dei Contratti. La sospensione parziale dei lavori
determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato
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dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseqguiti
per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso
periodo secondo il crono programma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo
comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal
RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve
essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale
indicato dal RUP.

Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, I'esecutore puo
diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla
ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter scrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora |'esecutore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 10
Direzione di cantiere

La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del D. M. n. 145/2000 & assunta da
............................ nato/a a ............... il giorno............., abilitato/a secondo le previsioni del
Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore si
impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del
nominativo del Direttore di cantiere.

(in caso di R.T.I. o CONSORZI inserire capoverso seguente)

L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore s'impegna
a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del
Direttore di cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
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nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

Articolo 11
Subappalto

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119
del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il
Contratto non pud essere ceduto e non pud essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle
lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensita di manodopera.

Il subappalto e il Contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I’esecuzione di parte
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto di appalto, con organizzazione di
mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi Contratto stipulato
dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono
I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50% dell'importo del Contratto da affidare.

L'affidatario puo subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto
del Contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante,
eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei
documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto da eseguire a cura
dell’aggiudicatario sulla base:

delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all’art. 104 c. 11 del
codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);

dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei
luoghi di lavoro e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della
salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a
meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con
modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

Articolo 12
Pagamenti in acconto - Conto finale - Pagamento del saldo
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1. Sul valore del Contratto di appalto € calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari
al 30 per cento.

2. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero Contratto, & corrisposta all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei
lavori o di avvio dell’esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9
del D.Igs. 36/2023.

3. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, I'anticipazione del prezzo
e calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per I'esecuzione dei
lavori.

4. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione.

5. La garanzia e rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023,
con le modalita previste dal secondo periodo dello stesso comma.

6. L'importo della garanzia € gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.

7. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

8. Nel caso in cui I'appaltatore si sia avvalso di progettista o gruppo di progettisti esterno
al proprio staff, il compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del
ribasso di gara, verra corrisposto direttamente al progettista, ai sensi del comma 6
dell’art. 44 del Codice, al primo SAL utile successivo all'approvazione del progetto
esecutivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 44 del Codice e, previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

9. Il pagamento delle attivita di progettazione avverra mediante I'emissione di bonifico
bancario nei confronti del/i progettista/i, come di sequito:

Per il Progettista , presso l'istituto Bancario "Banca_
", Agenzia di - codice IBAN: I

, dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del

comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La persona titolare o delegata ad
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operare sul suddetto conto bancario ¢ il di cui ante/ nato a il

, Codice Fiscale

Per il Progettista , presso l'istituto Bancario "Banca_

", Agenzia di - codice IBAN: IT

, dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del

comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. La persona titolare o delegata ad
operare sul suddetto conto bancario & il di cui ante/ nato a il_

, Codice Fiscale

10.

11.

12.

13.

Il pagamento dei lavori avra luogo mediante rate di acconto, al netto delle ritenute,
corrispondenti allo stato di avanzamento lavori (SAL) al raggiungimento dell’'importo di
€ , con le modalita di cui all’art. 125 del Codice, al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all’art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili & , hato/a a _il
, cod. fisc.__.
| pagamenti dei lavori all'impresa saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico

bancario. La persona titolare o delegata a operare sul suddetto conto bancario & il_-

nato/a a il_ , Codice Fiscale presso listituto
Bancario "Banca ", Agenzia di - codice IBAN: IT ,
dedicato in via anche non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1
dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'affidatario & obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato
adempimento a tale obbligo il Comune di Codigoro non potra liquidare i corrispettivi
dovuti; rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano le seguenti
indicazioni:

CODICE IPA: UF7FQF

oggetto specifico dell’affidamento;
il numero di cronologico del presente Contratto e la relativa data;

numero e data della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione ;

la dicitura “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ABBAZIA DI POMPOSA NUOVO
MUSEO POMPOSA MATER MUSICAE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E
VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE RICOSTRUZIONE DEL GIARDINO
DELL'ABBAZIA” LOTTO 01

i codici identificativi CUP e CIG
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Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune
entro i termini di:

- 30 giorni dall’emissione del SAL per I'ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori,
subcontraenti o sub-affidatari sara subordinato alla verifica della regolarita del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6 del
Codice. Si procedera al pagamento dei subappaltatori, in conformita a quanto prescritto
dall’art. 119 del Codice dei Contratti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque)
giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, I'appaltatore puo chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello
stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 45 giorni successivi alla redazione del Certificato di
ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori con le
modalita di cui all’art. 12 comma 1 lett. e) dell’Allegato 11.14 del Codice dei Contratti.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una cauzione o
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 117 comma 9 del Codice
maggiorata dell'l.V.A. e degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita
del medesimo ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo e rilasciato dal R.U.P. all’esito
positivo del collaudo ai sensi dell’art. 125 comma 7 del Codice dei Contratti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice civile.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, il Comune di Codigoro,
prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una specifica
verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.
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Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il
C.U.P. dell'intervento e e il C..G. attribuito alla gara e

| pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario:

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Relativamente all'lmpresa Capogruppo, i pagamenti saranno effettuati mediante
I'emissione di bonifico bancario presso lI'Istituto bancario Agenzia n.
di Codice IBAN IT , dedicato, anche in via non esclusiva,

alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari

e/ sono: _- Codice Fiscale nato/a a il

Relativamente all'lmpresa Mandante i pagamenti saranno effettuati mediante

I'emissione di bonifico bancario presso I'Istituto bancario Agenzia n.
di Codice IBAN IT dedicato, anche in via non esclusiva, alle

commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari

e/ sono: _- Codice Fiscale nato/a a il

(in caso di impresa singola)

i pagamenti saranno effettuati mediante I'emissione di bonifico bancario presso ['Istituto
bancario Agenzia n. di Codice IBAN IT ,
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

La/e persona/e titolare/i o delegata/e a operare sul/i suddetto/i conto/i bancario/bancari

e/ sono: _- Codice Fiscale nato/a a il

25. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti

correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art.
3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In particolare, i
pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle
commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione degli interventi.
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26. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della
Legge n. 136/2010 e s.m.i.,, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli
estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

27. L'articolo 120 comma 12 del Codice dei Contratti regolamenta la cessione di crediti gia
maturati. In ogni caso il Comune di Codigoro potra opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto.

Articolo 13
Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi,
legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalita ed i termini indicati nel
CSA.

Articolo 14
Ultimazione lavori

1 L'intervenuta ultimazione dei lavori viene accertata e certificata dal Direttore dei Lavori
secondo le modalita previste dall’Allegato 11.14 al Codice dei Contratti.

2 |l certificato di ultimazione lavori puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e
sulla funzionalita dei lavori.

Articolo 15
Certificato di collaudo, gratuita manutenzione

1 L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nei modi e nei termini di cui all’art.
116 comma 2 del Codice e della sezione Il dell’Allegato 1l.14 al Codice, secondo le
prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita al presente Contratto, avviene con
emissione di Certificato collaudo ai sensi dell’art. 116 comma 7 della sezione |l
dell’Allegato 11.14 al Codice.

2 Le parti convengono che detta emissione avvenga non oltre tre mesi dall’'ultimazione delle
prestazioni oggetto del Contratto.

3 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli
atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facolta della stazione
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte e di tutte le opere ultimate.
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Articolo 16
Responsabilita verso terzi

1 L'affidatario & direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi
natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente,
quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa,
rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e cid senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e
tenere indenne I'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente
rivolta da terzi.

2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti i I’'appaltatore ha
stipulato polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti
dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro [pari
all'importo contrattuale] e che preveda una garanzia per responsabilita civile verso terzi
per un massimale di Euro . Detta polizza & stata emessa in
applicazione dello schema tipo 2.3 della sezione Il di cui al D.M. del 16 settembre 2022, n.
193. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni del suddetto
schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non
sia operante, I'appaltatore sara direttamente responsabile nei confronti del Comune per i
danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del Contratto d’appalto.

3 L'impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il sopracitato massimale.

Articolo 17

Domicilio dell’affidatario

Agli effetti del presente Contratto l'affidatario elegge domicilio presso ................... in via
.................... , PEC ..................... obbligandosi di informare il Comune di Codigoro, di ogni
variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente
committente.

L'affidatario dichiara che .....coovvviiiiiiiinnnnne. Nato a ..ot | e
domiciliato/ residente a ...ooiiiiiiiiiiii, s VI3 i in funzione di

Articolo 18
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Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori
dipendenti e penali per mancato adempimento

L'affidatario dichiara di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed e tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto collettivo nazionale e negli
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro.

L'affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo
11 comma 1 del e dell’art. 119 comma 7 del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che
I'affidatario e responsabile in solido del rispetto delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’lambito del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell’art. 119.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 comma 8 del Codice e dall’Art.11, comma 6
del medesimo Codice. Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali
da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori,
potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.122
del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente
articolo il Comune di Codigoro ha il diritto, ai sensi dell’art. 117 comma 5 del Codice, di
incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'lmpresa appaltatrice,
anche alle imprese subappaltatrici e ai sub-contratti.

Ai sensi dell’art. 1 comma 6 dell’Allegato 1.3 al Codice dei Contratti, la violazione degli
obblighi di cui all’Art. 1 commi 2, 3 e 4 dell’Allegato 11.3 al Codice dei Contratti determina
I"applicazione di una penale pari all'1%o (uno permille) dell’'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo e comporta I'impossibilita per I'operatore economico di partecipare, in
forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, a
ulteriori procedure di affidamento.

L'Appaltatore, in occasione dell’emissione di ciascun SAL, si obbliga altresi a trasmettere
una relazione periodica che descriva le attivita svolte dai dipendenti indicati in sede di gara
per il criterio di valutazione D.2. Tale relazione deve fare riferimento al periodo di
maturazione di ciascun SAL.
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8 In caso di inadempimento al sopra menzionato obbligo di trasmissione delle relazioni

periodiche, sara applicata una penale di importo pari a € 300 per ciascun punto assegnato
in fase di valutazione dell'offerta, per ciascuna relazione periodica non presentata. La
penale sara applicata nel certificato di pagamento del SAL in questione.
Es.: assegnati n. 3 punti per il criterio D.”. in occasione del primo sal I’Appaltatore non
produce al momento della sottoscrizione del SAL stesso la relazione di cui sopra. Verra
applicata al certificato di pagamento la penale di€ 900,00(€300,00xn, 3 punti assegnati
per il criterdio D.2. Si procedera uguamente per tutti i SAL successivi compreso il SAL
finale.

9 Rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'lAmministrazione al risarcimento di eventuali
danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi qui menzionati.

10 Qualora I'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto
contrattuale, I’Amministrazione potra avviare le procedure per la risoluzione del Contratto.

Articolo 19
Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli
organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 96 comma 12 D. Lgs. 36/2023.

Articolo 20
Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale
d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché a
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, ivi compreso il
DM 23 giugno 2022 n. 256.

Articolo 21
Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
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Relativamente alle prestazioni del presente Contratto, nel caso in cui per l'espletamento
delle attivita si renda necessaria attivita di trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, lo
stesso assume la figura di titolare del trattamento dei dati ai sensi del GDPR. Secondo la norma
indicata, tale trattamento sara improntato ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e
tutelando la riservatezza, i diritti e le informazioni riconducibili all’esecuzione del Contratto. Il
Comune acconsente, ai sensi del GDPR, al trattamento dei propri dati da parte
dell'aggiudicatario nei limiti di cui allo stesso. Rimane fermo che tale consenso & condizionato
al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

| dati personali relativi al presente atto saranno oggetto di trattamento, con o senza I'ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al
Contratto ("Tutela privacy").

L'ente committente informa I’affidatario che titolare del trattamento dei dati € il Comune di
Codigoro con sede a Codigoro (FE) in P.zza G. Matteotti n. 60, e che, relativamente agli
adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento & I'lng. Michele
Gualandi in qualita di RUP.

Articolo 22

Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n.
136/2010

Con la sottoscrizione del presente Contratto I'affidatario dichiara di essere in regola con la
normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle
conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I'affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si confermano i dati
riportati all’articolo del Contratto relativo ai pagamenti, in merito al ¢/c dedicato alle commesse
pubbliche ed alle persone fisiche che possono operare sui ¢/c dedicati.

| c/c sopra riportati devono essere indicati sulla fattura e possono essere cambiati, sostituiti
o integrati soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in formato
elettronico attraverso il sistema di interscambio.

L'affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori
e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata
comunicazione all’ente committente ed alla prefettura delle notizie dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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Articolo 23
Patto di integrita e dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta e sottoscrive
contestualmente anche il Patto d’Integrita del Comune di Codigoro, di cui ha gia preso visione
in fase di gara.

L'affidatario con la sottoscrizione del presente Contratto attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, comma 16 ter, D.Igs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito
incarichi a dipendenti dell’lamministrazione committente il cui rapporto di lavoro & terminato da
meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali nei confronti dell’affidatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

Articolo 24
Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del Contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'imposta sul valore
aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Il valore massimo del corrispettivo (comprese ad esempio opzioni, proroghe, quinto
d’obbligo), al netto dell'lVA, del presente Contratto & superiore a 40.000 euro e quindi, ai sensi
dell’art.18 comma 10 del D.lgs. 36/2023, I'appaltatore assolve una tantum il pagamento
dell'imposta di bollo al momento della stipula del Contratto e in proporzione al valore dello
stesso.

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto € commisurata ad un corrispettivo massimo
contrattuale di € al netto dell'lVA ed in base alla tabella contenuta nell’allegato
.4 del D.Igs. 36/2023 & pari a €

Il pagamento dell'imposta ha natura sostituiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e
documenti riguardanti la procedura di selezione e I'esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per
le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

(Se del caso e solo per le procedure aperte)

L'appaltatore ha chiesto e ottenuto di defalcare dall’'importo dovuto, I'imposta gia versata
in sede di partecipazione sull'istanza della procedura in riferimento all'importo di euro

(In caso di aggiudicatario operatore italiano)
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In caso di OE italiano lI'imposta di bollo suddetta e stata assolta dall’appaltatore in
riferimento al presente Contratto con I'utilizzo del modello F24 Elide (codice tributo 1573), con
quietanza del_/_/20XX, numero telematico_di euro, che viene allegata al presente Contratto.

Articolo 25
Risoluzione del Contratto

1 Per la risoluzione del Contratto trovano applicazione I'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e all’art.
10 dell’Allegato 11.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice civile, e
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’appalto.

2 Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa, qualora I'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita
dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis
della legge n. 136/2010.

3 Costituiscono comunqgue causa di risoluzione:

3.a grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

3.b inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei
termini di esecuzione del Contratto;

3.c manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

3.d sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal Contratto;

3.e subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
Contratto;

3.f non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera, in
misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

3.g proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell’art. 92, comma 1, lettera e), del D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81;

3.h impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di intermediazione
abusiva per il reclutamento della manodopera;

3.i inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
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3.j in caso di mancato rispetto del patto di integrita del Comune di Codigoro sottoscritte
per accettazione dall’appaltatore;

3.k in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per
I’aggiudicatario provvisorio o il contraente;

3.1 presenza di “attivita sensibili”, inosservanza degli impegni di comunicazione alla
Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle societa e alle
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi
nell’affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre
2012, n. 190 cosi come modificato dalla legge n. 40 del 5 giugno 2020 (l. estrazione,
fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; Il confezionamento, fornitura e trasporto
di calcestruzzo e di bitume; Il noli a freddo di macchinari; IV fornitura di ferro lavorato;
V noli a caldo; VI autotrasporti per conto di terzi; VII guardiania dei cantieri; VIII servizi
funerari e cimiteriali; X servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto
nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento
dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti).

4 Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata

dall’appaltatore ai sensi dell’art.117 del Codice, |'‘appaltatore e sempre tenuto al
risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 26
Recesso dal Contratto

L'ente committente puo recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e
dall’art. 11 dell’Allegato 1.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facolta & esercitata per iscritto mediante
comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che
dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

L'ente recedera inoltre dal presente Contratto, stipulato in assenza della comunicazione risp.
dell'informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di rilascio dell'informativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020,
qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Igs. n. 159/2011, come previsto dall’art. 88,
comma 4-bis e dall’art. 92, comma 2, primo periodo dello stesso decreto ovvero, in caso di
informativa liberatoria provvisoria, come stabilito dall'art. 3, comma 4, del D.L. 76/2020,
convertito in Legge n. 120/2020.

Si rimanda inoltre al Capitolato Speciale d’appalto.

Articolo 27
Controversie e foro competente
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Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione I'art. 210 del Codice
dei Contratti in tema di accordo bonario.

In ottemperanza all’art. 210 comma 2 del Codice dei Contratti, prima dell’approvazione del
certificato di collaudo ovvero CRE, qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Fatta salva I'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli
articoli 210 e 212 del D.Igs. 36/2023, tutte le controversie tra I'ente committente e I'affidatario
derivanti dall’esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Ferrara.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 28
Obblighi di riservatezza

L'appaltatrice/appaltatore & tenuta/o a mantenere strettamente riservati i dati e le
informazioni acquisite nell’ambito del presente Contratto e a non divulgarli, né utilizzarli per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. Gli obblighi di
riservatezza rimangono validi anche successivamente alla cessazione del rapporto
contrattuale, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Articolo 40
Allegati al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti
documenti:

- PFETE,;

* Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione
esecutiva; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di
manutenzione, i disegni dell’area di cantiere, il computo del costo della sicurezza;
completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall’Appaltatore, nei casi e
secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del D.lgs. n. 81/08, oltre al
Piano Operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore

+ relazione geologica;

* capitolato speciale d’appalto e disciplinare prestazionale;

* disciplinare di gara/lettera d’invito, rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
e patto d'integrita del Comune di Codigoro;

* provvedimento di aggiudicazione;

» offerta tecnica;

* offerta economica;
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* dichiarazione di subappalto;

* documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da:;

e Polizza assicurativa n. ........ (o <] I EMESSA A, et ;
e Cauzione definitiva n. ......ccvvvvvnens o 1<) I EMESSA Aueiri it rieanaeenes
* Procura generale/Procura specialen. .........ccoveveinns del ........... Notaio ..ocvvvveviiiiien,

e Atto costitutivo RTI (eventuale).

Luogo, data

Per I'affidatario_ Per I'ente committente:

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)
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